
費　目 工　種 数　量 設計値 単 位

本工事費

舗装工

舗装版切断

49.7 50 ｍ

殻運搬

路面切削工 89.2 90 m3

殻処分

209.5 210 t

切削オーバーレイ

1783.2 1780 ㎡

 区画線工

区画線設置（溶融式）

白実線 W=15cm 720.0 720 ｍ

仮設工

交通誘導員B 夜間 18.0 18 人

交通誘導員B 昼間 6.0 6 人

数　量　総　括　表
種　　別　　　細　　目 摘　　　要



　計　第 表 舗装工 計　　算　　表

延長 巾 平　均 平　積 巾 平　均 平　積

NO.0 6.35

NO.1 20.0 6.40 6.38 127.6

NO.2 20.0 6.40 6.40 128.0

NO.3 20.0 6.40 6.40 128.0

NO.4 20.0 6.45 6.43 128.6

NO.5 20.0 6.40 6.43 128.6

NO.6 20.0 6.25 6.33 126.6

NO.7 20.0 6.25 6.25 125.0

NO.8 20.0 6.25 6.25 125.0

NO.9 20.0 6.50 6.38 127.6

NO.10 20.0 9.0 6.75 6.63 132.6

NO.11 20.0 20.0 6.95 6.85 137.0

NO.12 20.0 11.6 6.90 6.93 138.6

NO.13 20.0 7.00 6.95 139.0

11.3 9.1 9.10 8.05 91.0

殻運搬

1,783.2×0.05＝ 89.2

殻処分

209.5

　　計 271.3 49.7 1783.2

測　点 距　離
舗装版切断 切削オーバーレイ

1,783.2×0.05×2.35＝



　計　第 表 区画線工 計　　算　　表

延長 延長 延長

NO.0

NO.1 20.0 40.0 20.0

NO.2 20.0 40.0 20.0

NO.3 20.0 40.0 20.0

NO.4 20.0 40.0 20.0

NO.5 20.0 40.0 20.0

NO.6 20.0 40.0 20.0

NO.7 20.0 40.0 20.0

NO.8 20.0 40.0 20.0

NO.9 20.0 40.0 20.0

NO.10 20.0 40.0 20.0

NO.11 20.0 40.0 20.0

NO.12 14.0 28.0 14.0

NO.13 6.0 12.0 6.0

　　計 240.0 480.0 240.0

測　点 距　離
外側線 センターライン



路面切削工 1780 1.27
表層工 1780 0.77
夜間　計 2.05

≒3.0

区画線工 15cm 720 0.72
昼間　計 0.72

≒1.0

配置個所数 24 4日×6人 24

1000

2300

市道新町1号線舗装工事　数量計算書　交通誘導員

工種 数量
配置人数

日当り作業量
1400


